Anlage Nr. 1
Leistungsbeschreibung zum Vertrag tGber Ingenieurleistungen bei der
Technischen Ausristung, Vergabenummer 17 E 086 vom Klicken Sie hier, um ein

Datum einzugeben.

Grundleistungen im Leistungsbild Technische Ausristung fur die Anlagengruppen

HOAI' | beauf-
tragt
Leistungsphase 1: Grundlagenermittlung
O | a) Klaren der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der 1,0
Bedarfsplanung des Auftraggebers im Benehmen mit dem Objektplaner
O | b) Ermitteln der Planungsrandbedingungen und Beraten zum 0,5
Leistungsbedarf und gegebenenfalls zur technischen Erschlie3ung
O | ¢) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,5
Volle Leistungsphase/beauftragter Anteil: 2,0
Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und
Planungsvorbereitung)
OO | a) Analysieren der Grundlagen; Mitwirken beim Abstimmen der Leistungen 0,25
mit den Planungsbeteiligten
0 | b) Erarbeiten eines Planungskonzepts, dazu gehéren zum Beispiel: 4,25
Vordimensionieren der Systeme und mafRRbestimmenden Anlagenteile,
Untersuchen von alternativen Lésungsmaoglichkeiten bei gleichen
Nutzungsanforderungen einschlief3lich
Wirtschaftlichkeitsvorbetrachtung, zeichnerische Darstellung zur
Integration in die Objektplanung unter Beriicksichtigung exemplarischer
Details, Angaben zum Raumbedarf
O | c¢) Aufstellen eines Funktionsschemas bzw. Prinzipschaltbildes fir jede 2,0
Anlage
O | d) Klaren und Erlautern der wesentlichen fachiibergreifenden Prozesse, 1,0
Randbedingungen und Schnittstellen, Mitwirken bei der Integration der
technischen Anlagen
O | e) Vorverhandlungen mit Behdrden uber die Genehmigungsféhigkeit und 0,25
mit den zu beteiligenden Stellen zur Infrastruktur
f) Kostenschéatzung nach DIN 276 (2. Ebene) und bei der Terminplanung 1,0
O | g) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,25
Volle Leistungsphase/beauftragter Anteil: 9,0
Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und
Integrationsplanung)

! Aufteilung entnommen aus dem Anhang 3, Tabellen zur Bewertung von Teilgrundleistungen fir Architekten- und
Ingenieurleistungen des Kommentars zur HOAI von Locher/Koeble/Frik, 12. Auflage 2014, mit Korrektur bei Leistungsphase
8 a); 17% statt 15 %
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a) Durcharbeiten des Planungskonzepts (stufenweise Erarbeitung einer
Lésung) unter Berticksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen
sowie unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten
Fachplanungen bis zum vollstandigen Entwurf

6,0

b) Festlegen aller Systeme und Anlagenteile

1,0

¢) Berechnen und Bemessen der technischen Anlagen und Anlagenteile,
Abschatzen von jahrlichen Bedarfswerten (z. B. Nutz-, End- und
Primarenergiebedarf) und Betriebskosten;

Abstimmen des Platzbedarfs fir technische Anlagen und Anlagenteile;

Zeichnerische Darstellung des Entwurfs in einem mit dem Objektplaner
abgestimmten Ausgabemalfistab mit Angabe mafRbestimmender
Dimensionen;

Fortschreiben und Detaillieren der Funktions- und Strangschemata der
Anlagen;

Auflisten aller Anlagen mit technischen Daten und Angaben, zum
Beispiel fur Energiebilanzierungen;

Anlagenbeschreibungen mit Angabe der Nutzungsbedingungen

50

d) Ubergeben der Berechnungsergebnisse an andere Planungsbeteiligte
zum Aufstellen vorgeschriebener Nachweise; Angabe und Abstimmung
der fUr die Tragwerksplanung notwendigen Angaben Uber
Durchfiihrungen und Lastangaben (ohne Anfertigen von Schlitz- und
Durchfiihrungsplénen)

1,0

e) Verhandlungen mit Behdrden und mit anderen zu beteiligenden Stellen
Uber die Genehmigungsfahigkeit

0,5

f) Kostenberechnung nach DIN 276 (3. Ebene) und bei der Terminplanung

2,0

g) Kostenkontrolle durch Vergleich der Kostenberechnung mit der
Kostenschétzung

1,0

h) Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

0,5

Volle Leistungsphase/beauftragter Anteil:

17,0

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung

O

a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise fir
offentlich-rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen einschlie3lich
der Antrage auf Ausnahmen oder Befreiungen sowie Mitwirken bei
Verhandlungen mit Behdrden

1,0

b) Vervollstandigen und Anpassen der Planungsunterlagen,
Beschreibungen und Berechnungen

1,0

Volle Leistungsphase/beauftragter Anteil:

2,0

Leistungsphase 5: Ausfuhrungsplanung

O

a) Erarbeiten der Ausfiihrungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der
Leistungsphasen 3 und 4 (stufenweise Erarbeitung und Darstellung der
Lésung) unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten
Fachplanungen bis zur ausfuihrungsreifen Lésung

4,0

b) Fortschreiben der Berechnungen und Bemessungen zur Auslegung der
technischen Anlagen und Anlagenteile,

Zeichnerische Darstellung der Anlagen in einem mit dem Objektplaner
abgestimmten Ausgabemalfistab und Detaillierungsgrad einschlief3lich
Dimensionen (keine Montage- oder Werkstattplane),

7,0
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Anpassen und Detaillieren der Funktions- und Strangschemata der
Anlagen bzw. der GA-Funktionslisten,

Abstimmen der Ausfuhrungszeichnungen mit dem Objektplaner und den
Ubrigen Fachplanern

¢) Anfertigen von Schlitz- und Durchbruchsplanen

4,0

d) Fortschreibung des Terminplans

1,0

e) Fortschreiben der Ausfiihrungsplanung auf den Stand der
Ausschreibungsergebnisse und der dann vorliegenden
Ausfiihrungsplanung des Objektplaners, Ubergeben der
fortgeschriebenen Ausfiihrungsplanung an die ausfiihrenden
Unternehmen

2,0

f) Prifen und Anerkennen der Montage- und Werkstattplane der
ausfiihrenden Unternehmen auf Ubereinstimmung mit der
Ausfuhrungsplanung

4,0

Volle Leistungsphase/beauftragter Anteil:

22,0

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe

a) Ermitteln von Mengen als Grundlage fir das Aufstellen von
Leistungsverzeichnissen in Abstimmung mit Beitragen anderer an der
Planung fachlich Beteiligter

15

b) Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere mit
Leistungsverzeichnissen nach Leistungsbereichen, einschliel3lich der
Wartungsleistungen auf Grundlage bestehender Regelwerke

3,0

c) Mitwirken beim Abstimmen der Schnittstellen zu den
Leistungsbeschreibungen der anderen an der Planung fachlich
Beteiligten

0,5

d) Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer bepreisten
Leistungsverzeichnisse

1,0

e) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten
Leistungsverzeichnisse mit der Kostenberechnung

0,5

f) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen

0,5

Volle Leistungsphase/beauftragter Anteil:

7,0

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe

O

a) Einholen von Angeboten

0,25

O

b) Prifen und Werten der Angebote, Aufstellen der Preisspiegel nach
Einzelpositionen, Prifen und Werten der Angebote flr zusatzliche oder
geanderte Leistungen der ausfiihrenden Unternehmen und der
Angemessenheit der Preise

25

c) Fuahren von Bietergesprachen

0,5

d) Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer
bepreisten Leistungsverzeichnissen und der Kostenberechnung

1,0

e) Erstellen der Vergabevorschlage, Mitwirken bei der Dokumentation der
Vergabeverfahren

0,5

f) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen und bei der Auftragserteilung

0,25
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Volle Leistungsphase/beauftragter Anteil: 50
Leistungsphase 8: Objektiberwachung (Bautiberwachung) und
Dokumentation
0 | a) Uberwachen der Ausfiihrung des Objekts auf Ubereinstimmung mit der 17,0
offentlich-rechtlichen Genehmigung oder Zustimmung, den Vertrédgen
mit den ausfihrenden Unternehmen, den Ausfihrungsunterlagen, den
Montage- und Werkstattplanen, den einschlagigen Vorschriften und den
allgemein anerkannten Regeln der Technik
O | b) Mitwirken bei der Koordination der am Projekt Beteiligten 0,25
c) Aufstellen, Fortschreiben und Uberwachen des Terminplans 1,0
(Balkendiagramm)
O | d) Dokumentation des Bauablaufs (Bautagebuch) 1,25
e) Prifen und Bewerten der Notwendigkeit geanderter oder zusatzlicher 15
Leistungen der Unternehmer und der Angemessenheit der Preise
O | f) Gemeinsames Aufmal’ mit den ausfihrenden Unternehmen 15
g) Rechnungsprifung in rechnerischer und fachlicher Hinsicht mit Prifen 50
und Bescheinigen des Leistungsstandes anhand nachvollziehbarer
Leistungsnachweise
Ol h) Kostenkontrolle durch Uberpriifen der Leistungsabrechnungen der 15
ausfiihrenden Unternehmen im Vergleich zu den Vertragspreisen und
dem Kostenanschlag
Ol i) Kostenfeststellung 1,0
i) Mitwirken bei Leistungs- u. Funktionsprifungen 1,0
k) fachtechnische Abnahme der Leistungen auf Grundlage der vorgelegten 15
Dokumentation, Erstellung eines Abnahmeprotokolls, Feststellen von
Mangeln und Erteilen einer Abnahmeempfehlung
Ol I) Antrag auf behdrdliche Abnahmen und Teilnahme daran 0,5
m) Prufung der Ubergebenen Revisionsunterlagen auf Vollzahligkeit, 15
Vollstandigkeit und stichprobenartige Priifung auf Ubereinstimmung mit
dem Stand der Ausfuhrung
Ol n) Auflisten der Verjahrungsfristen der Anspriche auf Mangelbeseitigung 0,5
0) Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mangel 1,0
p) Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, der 1,0
zeichnerischen Darstellungen und rechnerischen Ergebnisse des
Objekts
Volle Leistungsphase/beauftragter Anteil: 35,0
Leistungsphase 9: Objektbetreuung
(0 | a) Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fur 0,5
Gewabhrleistungsanspriiche festgestellten Mangel, langstens jedoch bis
zum Ablauf von funf Jahren seit Abnahme der Leistung einschlief3lich
notwendiger Begehungen
O | b) Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der 0,25

Verjahrungsfristen fir Mangelanspriiche gegeniber den ausfilhrenden
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Unternehmen

O | ¢) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

0,25

Volle Leistungsphase/beauftragter Anteil:

1,0

Gesamt:

Stand 23.09.2014

5 (5)




