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A 2 Projektbeschreibung

Gebaudebeschreibung:

Ein Architektenwettbewerb fur eine 20-klassige Hauptschule mit Dreifachsporthalle,
Kinderhort, Fahrradhalle, Hausmeisterwohnung und Sportflache wurde 1989 durchgefihrt.
Die Umsetzung der Planungen begann 1992 und die Schule wurde 1995 in Betrieb
genommen.

Die Fahrradhalle wurde 2005 zu einer Mittagsbetreuung umgebaut und aufgestockt.
Planungen fur EDV- und Telekommunikationsverkabelung sowie Nachbesserungen im
Brandschutz des Gebaudes waren flr 2016/2017 vorgesehen und sind jetzt zuriickgestellt
worden, damit diese MaBhahmen im Zuge des Umbaus zu einer Ganztagesschule
nachgebessert werden.

Relevante Daten:

Schulgebdude (ohne Hort, Hausmeisterwohnung und Sportstéatten):

HNF  3.059,88 m2
NNF 379,44 m2
VF 1.195,81 m?
FF 92,34 m?
BRI 19.842,97 m3

Mittagsbetreuung:

HNF 251,08 mz
NNF 8,14 m?
VF 21,88 m?2
FF 5,59 m?
BRI 1.520 m3

In den Anlagen befinden sich die Bestandstbersichtsplane mit den derzeitigen Nutzungen.
Ebenso Luftbilder aus allen Himmelsrichtungen.
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Planungs- und Bauaufgabe:

Anhand eines neuen abstrakten Raumprogramms der Regierung der Oberpfalz soll die
Mittelschule zu einer Ganztagesschule mit 18 Ganztagesklassen umgebaut und erweitert
werden. Das padagogische Konzept sieht fir jede Ganztagesklasse einen
Differenzierungsraum in direkter Sicht- und Wegeverbindung vor.

Zusatzlich werden noch neue Fachrdume erforderlich.

Aufgrund der erhdhten Schulerzahlen von ca. 300 auf 425 Kinder muss auch die
Mittagsbetreuung erweitert werden. Die Kliche soll von einer Ausgabekiiche zu einer
Mischkiche umgebaut und vergréRert und der Speisesaal ebenso vergrofZert werden.

Somit muss das Schulgebaude um insgesamt ca. 1.070 m2 Hauptnutzflache erweitert
werden. Fur die neuen padagogischen Anforderungen muss auch das Bestandgebaude
umgebaut und angepasst werden. In diesem Zuge wird im gesamten Bestandsgebaude ein
zeitgemales Brandschutzkonzept umgesetzt werden und neue EDV- und
Telekommunikationsverkabelung installiert werden.

Damit die Schule im laufenden Betrieb erweitert und umgebaut werden kann, wird dies in
zwei Bauabschnitten erfolgen missen. Zuerst soll der Erweiterungsbau erstellt werden.
Wenn dieser fur den Unterricht genutzt werden kann, erfolgt der Umbau im Bestand bei
laufendem Schulbetrieb.

Geplanter zeitlicher Ablauf:

2018 wird die Planung erstellt mit Kostenberechnung, FAG-Antrag, Bauantrag und Beginn
der Werkplanung.

Der Erweiterungsbau soll nach Freigabe der Forder- und Genehmigungsbehdrden im
Frihjahr/Sommer 2019 beginnen.

Nach ca. einem Jahr Bauzeit muss dieser fertiggestellt sein und der Umbau im Bestand
beginnen.

Die Gesamtfertigstellung soll 2021 sein.
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