SINUTE%?

REGENSBURG

Datum: Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben. Planungs- und Baureferat

Vertraqg uber Ingenieurleistungen bei der Technischen Ausriustung

Zwischen der Stadt Regensburg, vertreten durch den Oberbirgermeister,

dieser vertreten durch das Amt fir Hochbau, Stadt Regensburg

-nachstehend Auftraggeber genannt-
und I dem Ingenieur [ der Arbeitsgemeinschaft

federfuhrend:

- nachstehend Auftragnehmer genannt-
wird folgender Vertrag fur die BaumaRhahme

17 E 063 | Sanierung der beiden Sporthallen des Albrecht-Altdorfer-
Gymnasiums

-Vergabenummer- - Kurzbezeichnung-

geschlossen:

Anlagen:

Anlage 1: Leistungsbeschreibung Ingenieurleistungen bei der Technischen Ausristung
(tabellarisch)

Anlage 2: Leistungsbeschreibung Ingenieurleistungen bei der Technischen Ausristung
- Besondere Leistungen (tabellarisch)

Anlage 3: Allgemeine Vertragsbestimmungen fir Architekten- und Ingenieurleistungen
(AVB-Arch/Ing), Stand 23.09.2014

Anlage 4: Zuséatzliche Vertragsbestimmungen fur Ingenieurleistungen bei der Technischen
Ausriustung (ZVB-IngTech), Stand 23.09.2014

(1 Anlage : Ermittlung der anrechenbaren Kosten
(1 Anlage : vorlaufige Honorarberechnung

Anlage 5: Verwaltungsanordnung Nr. 60.8 Entgelte fur Fotokopien und Scanarbeiten des
Zentralen Kopierservices, Stand 10.11.2010

Anlage 6: Verpflichtungserklarung nach dem Verpflichtungsgesetz des Auftragnehmers
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Anlage 7: Dokumentationsrichtlinie, Stand Mai 2012

Anlage 8: Regelungen zum Austausch von Leistungsverzeichnissen nach GAEB 90
[J Anlage : Versicherungsschein des Auftragnehmers (in Kopie)

L1 Anlage : Erklarung der Arbeitsgemeinschaft

Anlage 12: luK-Standards der Stadtverwaltung Regensburg

Anlage 13: ZTV-EDV fir den Fall der Planung der Gebaudeautomation
Anlage 14: ZTV-Elektro fir den Fall der Planung der Gebaudeautomation
Anlage 15: Information zur Datenabgabe

Anlage : Verpflichtungserklarung zur Datennutzung

] Anlage

] Anlage

] Anlage

] Anlage

I Anlage

I Anlage

81
Gegenstand des Vertrages

1.1 Gegenstand des Vertrages sind Planungsleistungen bei der Technischen Ausriistung fiir Anlagen
folgender Anlagengruppen nach § 53 Abs. 2 HOAI:

[J Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen (Anlagengruppe 1 nach § 53 Abs. 2 Nr. 1 HOAI)
bestehend aus:
- Abwasseranlagen
- Wasseranlagen
- Gasanlagen

0 Warmeversorgungsanlagen (Anlagengruppe 2 nach § 53 Abs. 2 Nr. 2 HOAI)

O Lufttechnische Anlagen (Anlagengruppe 3 nach § 53 Abs. 2 Nr. 3 HOAI) bestehend aus:
- Luftungsanlagen
- Klimaanlagen
- Kélteanlagen

Starkstromanlagen (Anlagengruppe 4 nach § 53 Abs. 2 Nr. 4 HOAI) bestehend aus:
- Hoch- und Mittelspannungsanlagen
- Eigenstromversorgungsanlagen
- Niederspannungsanlagen
- Beleuchtungsanlagen
- Blitzschutzanlagen

Stand 23.09.2014 2(17)



Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen (Anlagengruppe 5 nach § 53 Abs. 2 Nr. 5
HOAI) bestehend aus:
- Telekommunikationsanlagen
- Such- und Signalanlagen, Zeitdienstanlagen
- Elektroakustische Anlagen
- Fernseh- und Antennenanlagen
- Gefahrenmelde- und Alarmanlagen
- Ubertragungsnetze

0] Forderanlagen (Anlagengruppe 6 nach § 53 Abs. 2 Nr. 6 HOAI) bestehend aus:
[ Aufzugsanlagen
[ Fahrtreppen, Fahrsteige
[ Befahranlagen
I Transportanlagen
[ Krananlagen

[ Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen (Anlagengruppe 7 nach 8§ 53 Abs. 2
Nr. 7 HOAI) bestehend aus:
[ Kichentechnische Anlagen
1 Wascherei- und Reinigungsanlagen
[ Medienversorgungsanlagen
[ Medizin- und labortechnische Anlagen
[ Feuerléschanlagen
[ Badetechnische Anlagen
[ Prozesswarme-, -kélte- und -luftanlagen
[J Entsorgungsanlagen

Anlagen der Gebaudeautomation und Automation von Ingenieurbauwerke (Anlagengruppe 8
nach § 53 Abs. 2 Nr. 8 HOAI) bestehend aus:
Gebaudeautomationsanlagen und Automation von Ingenieurbauwerken

1.2 Gegenstand des Vertrages sind ferner Leistungen fir folgende technische Anlagen aufRerhalb von
Gebauden/Bauwerken i. S. von 8§ 54 Abs. 4 HOAI:

Anlagen der Nichtoffentlichen ErschlieBung (DIN 276 Ausgabe 2008)
[ Kostengruppe 231 Abwasserentsorgung

U] Kostengruppe 232 Wasserversorgung

[ Kostengruppe 233 Gasversorgung

[ Kostengruppe 234 Fernwarmeversorgung

Kostengruppe 235 Stromversorgung

Kostengruppe 236 Telekommunikation

[ Kostengruppe 238 Abfallentsorgung

[ Kostengruppe

[ Kostengruppe

Technische Anlagen in Au3enanlagen (DIN 276 Ausgabe 2008)
[J Kostengruppe 541 Abwasseranlagen

(] Kostengruppe 542 Wasseranlagen

[1 Kostengruppe 543 Gasanlagen

[J Kostengruppe 544 Warmeversorgungsanlagen

[0 Kostengruppe 545 Lufttechnische Anlagen

Kostengruppe 546 Starkstromanlagen

Kostengruppe 547 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen
[J Kostengruppe 548 Nutzungsspezifische Anlagen

[J Kostengruppe

[J Kostengruppe
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1.3 Die Baumalinahme besteht aus folgenden XI Gebduden [] Bauabschnitten:

Generalsanierung der beiden Sporthallen

14

141

Zielvorgaben

Vorgaben zu Quantitaten

(z.B. Angaben zur Nutzflachen, Beschrankung auf Gebaudeteile, Hinweis auf Raumprogramm)

142

Vorgaben zur Qualitat

(z.B. Materialvorgaben)

143

Gestalterische Vorgaben

(z.B. Bauweise, besondere Arten der Installation)

144

Funktionale Vorgaben

(z.B. Vorgaben zur flexiblen Nutzung, zu Erweiterungsmaéglichkeiten u. &.)

145

Technische Vorgaben

1.4.6

(z.B. Angaben zur Nutzflachen, Beschrankung auf Geb&udeteile, Hinweis auf Raumprogramm)

Zeitliche Vorgaben

1.4.7

(z.B. vorgesehener Fertigstellungstermin)

Wirtschaftliche Vorgaben

Die vom Auftraggeber fir die ausschlie3lich vom Auftragnehmer zu bearbeitenden Teile der
Gesamtbaumalinahme gesetzte Kostenobergrenze liegt bei 600.000,-- € brutto.

Dieser Betrag setzt sich aus den Kosten folgender Kostengruppen zusammen

(DIN 276 Ausgabe 2008 einschlie3lich Umsatzsteuer):

a) Bei Beauftragung von Leistungen fur die Anlagengruppe 1
(Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen) nach § 53 Abs. 2 Nr. 1 HOAI:

- Kostengruppe 410, der beauftragten Anlagen

- Kostengruppe 490, soweit die Kosten im unmittelbaren Zusammenhang mit beauftragten
Anlagen der Anlagengruppe 1 stehen

- Kostengruppe 300, soweit technische Anlagen in Baukonstruktionen ausgeftihrt werden

- Kostengruppe 736, soweit die Kosten Ingenieurleistungen der Anlagengruppe 1 und ggf.
Ingenieurleistungen fur entsprechende Technische Anlagen in AuRenanlagen betreffen.

Daruber hinaus, soweit nach 8 1.2 dieses Vertrages Leistungen fur Technische Anlagen
aullerhalb von Geb&auden beauftragt sind, die Kosten folgender Kostengruppen:

- Kostengruppe 231

- Kostengruppe 232

- Kostengruppe 233

- Kostengruppe 239

- Kostengruppe 541

- Kostengruppe 542

- Kostengruppe 543
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- Kostengruppe 549, soweit die Kosten Technische Anlagen in AuRenanlagen i. S. der
Anlagengruppe 1 betreffen.

b) Bei Beauftragung von Leistungen fur die Anlagengruppe 2
(Warmeversorgungsanlagen) nach § 53 Abs. 2 Nr. 2 HOAI:
- Kostengruppe 420
- Kostengruppe 490, soweit die Kosten im unmittelbaren Zusammenhang mit Anlagen
der Anlagengruppe 2 stehen
- Kostengruppe 300, soweit technische Anlagen in Baukonstruktionen ausgefuhrt werden
- Kostengruppe 736, soweit die Kosten Ingenieurleistungen der Anlagengruppe 2 und
ggf. Ingenieurleistungen fiir entspr. Technische Anlagen in Aul3enanlagen betreffen.

Daruber hinaus, soweit nach 8§ 1.2 dieses Vertrages Leistungen fur Technische Anlagen
auBerhalb von Gebauden beauftragt sind, die Kosten folgender Kostengruppen:
- Kostengruppe 234
- Kostengruppe 239
- Kostengruppe 544
- Kostengruppe 549, soweit die Kosten Technische Anlagen in AuRenanlagen i. S. der
Anlagengruppe 2 betreffen.

c) Bei Beauftragung von Leistungen fur die Anlagengruppe 3
(Lufttechnische Anlagen RTL) nach § 53 Abs. 2 Nr. 3 HOAI:

- Kostengruppe 430, der beauftragten Anlagen

- Kostengruppe 490, soweit die Kosten im unmittelbaren Zusammenhang mit Anlagen
der Anlagengruppe 3 stehen

- Kostengruppe 300, soweit technische Anlagen in Baukonstruktionen ausgefuihrt werden

- Kostengruppe 736, soweit die Kosten Ingenieurleistungen der Anlagengruppe 3 und
gaf. Ingenieurleistungen fur entspr. Technische Anlagen in Au3enanlagen betreffen.

Daruber hinaus, soweit nach 8§ 1.2 dieses Vertrages Leistungen fur Technische Anlagen
aulRerhalb von Gebauden beauftragt sind, die Kosten folgender Kostengruppen:
- Kostengruppe 549, soweit die Kosten Technische Anlagen in Auenanlagen i. S. der
Anlagengruppe 3 betreffen.

d) Bei Beauftragung von Leistungen fur die Anlagengruppe 4
(Starkstromanlagen) nach 8§ 53 Abs. 2 Nr. 4 HOAL:

- Kostengruppe 440, der beauftragten Anlagen

- Kostengruppe 490, soweit die Kosten im unmittelbaren Zusammenhang mit Anlagen
der Anlagengruppe 4 stehen

- Kostengruppe 300, soweit technische Anlagen in Baukonstruktionen ausgefuhrt werden

- Kostengruppe 736, soweit die Kosten Ingenieurleistungen der Anlagengruppe 4 und
gaf. Ingenieurleistungen fur entspr. Technische Anlagen in AuRenanlagen betreffen.

Dariiber hinaus, soweit nach § 1.2 dieses Vertrages Leistungen fiir Technische Anlagen
aulRerhalb von Geb&auden beauftragt sind, die Kosten folgender Kostengruppen:
- Kostengruppe 235
- Kostengruppe 239
- Kostengruppe 546
- Kostengruppe 549, soweit die Kosten Technische Anlagen in Aul3enanlagen i. S. der
Anlagengruppe 4 betreffen.

e) Bei Beauftragung von Leistungen fur die Anlagengruppe 5
(Fernmelde- und informationstechnische Anlagen) nach § 53 Abs. 2 Nr. 5 HOAI:

- Kostengruppe 450 der beauftragten Anlagen

- Kostengruppe 490, soweit die Kosten im unmittelbaren Zusammenhang mit Anlagen
der Anlagengruppe 5 stehen

- Kostengruppe 300, soweit technische Anlagen in Baukonstruktionen ausgefuhrt werden

- Kostengruppe 736, soweit die Kosten Ingenieurleistungen der Anlagengruppe 5 und
gaf. Ingenieurleistungen fur entspr. Technische Anlagen in Aul3enanlagen betreffen.

Dariiber hinaus, soweit nach § 1.2 dieses Vertrages Leistungen fiir Technische Anlagen
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auBerhalb von Gebauden beauftragt sind, die Kosten folgender Kostengruppen:
- Kostengruppe 236
- Kostengruppe 239
- Kostengruppe 547
- Kostengruppe 549, soweit die Kosten Technische Anlagen in Auenanlagen i. S. der
Anlagengruppe 5 betreffen.

f) Bei Beauftragung von Leistungen fur die Anlagengruppe 5
(Forderanlagen) nach § 53 Abs. 2 Nr. 6 HOAI:

- Kostengruppe 460, der beauftragten Anlagen

- Kostengruppe 490, soweit die Kosten im unmittelbaren Zusammenhang mit Anlagen der
Anlagengruppe 6 stehen

- Kostengruppe 300, soweit technische Anlagen in Baukonstruktionen ausgefuhrt werden

- Kostengruppe 736, soweit die Kosten Ingenieurleistungen der Anlagengruppe 6 und ggf.
Ingenieurleistungen fur entspr. Technische Anlagen in Au3enanlagen betreffen.

Daruber hinaus, soweit nach 8§ 1.2 dieses Vertrages Leistungen fur Technische Anlagen
aul3erhalb von Geb&uden beauftragt sind, die Kosten folgender Kostengruppen:
- Kostengruppe 549, soweit die Kosten Technische Anlagen in Auenanlagen i. S. der
Anlagengruppe 6 betreffen.

g) BeiBeauftragung von Leistungen fur die Anlagengruppe 7
(nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen) nach § 53 Abs. 2 Nr. 7 HOAI:

- Kostengruppe 470, der beauftragten Anlagen

- Kostengruppe 490, soweit die Kosten im unmittelbaren Zusammenhang mit Anlagen
der Anlagengruppe 7 stehen

- Kostengruppe 300, soweit technische Anlagen in Baukonstruktionen ausgefuihrt werden

- Kostengruppe 736, soweit die Kosten Ingenieurleistungen der Anlagengruppe 7 und
gaf. Ingenieurleistungen fur entspr. Technische Anlagen in Au3enanlagen betreffen.

Daruber hinaus, soweit nach 8§ 1.2 dieses Vertrages Leistungen fur Technische Anlagen
aul3erhalb von Geb&uden beauftragt sind, die Kosten folgender Kostengruppen:
- Kostengruppe 548
- Kostengruppe 549, soweit die Kosten Technische Anlagen in Aul3enanlagen i. S. der
Anlagengruppe 7 betreffen.

h) Bei Beauftragung von Leistungen fir die Anlagengruppe 8
(Gebaudeautomation und Automation von Ingenieurbauwerken) nach § 53 Abs. 2 Nr. 8 HOAI:

- Kostengruppe 480

- Kostengruppe 490, soweit die Kosten im unmittelbaren Zusammenhang mit Anlagen
der Anlagengruppe 8 stehen

- Kostengruppe 300, soweit technische Anlagen in Baukonstruktionen ausgefiihrt werden

- Kostengruppe 736, soweit die Kosten Ingenieurleistungen der Anlagengruppe 8 und
ggof. Ingenieurleistungen flur entspr. Technische Anlagen in Aul3enanlagen betreffen.

Dariiber hinaus, soweit nach 8§ 1.4 des Vertrages Leistungen fur Technische Anlagen
aulRerhalb von Geb&auden beauftragt sind, die Kosten folgender Kostengruppen:
- Kostengruppe 549, soweit die Kosten Technische Anlagen in Aul3enanlagen i. S. der
Anlagengruppe 8 betreffen.

1.5 Der Auftragnehmer ist verpflichtet in Abstimmung mit den Ubrigen am Planungsprozess Beteiligten
so zu planen, dass die Kostenobergrenze nicht Uberschritten wird.
Daruber hinaus ist der Auftragnehmer verpflichtet, bei geférderten Malnahmen in Abstimmung mit
den Ubrigen am Planungsprozess Beteiligten so zu planen, dass eine héchstmdgliche Forderung
erreicht wird.

1.6 Es ist beabsichtigt, die Baumaflinahme
in einem Zug durchzufiihren.
L] je nach Finanzierung in zeitlich getrennten Abschnitten wie folgt auszufuhren:
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[0 zum nachsten moglichen Termin bei der Regierung im Rahmen des FAG zu beantragen und bei
Vorliegen des vorzeitigen Baubeginns mit den Ausschreibungen zu beginnen.

82
Grundlagen des Vertrages

2.1 Bestandteile dieses Vertrages sind in nachstehender Reihenfolge:
- die Bestimmungen dieses Vertrages
- Anlage Leistungsbeschreibung(en) - tabellarisch
- die Allgemeinen Vertragsbestimmungen fir Architekten- und Ingenieurleistungen (AVB-Arching)
- die Zusétzlichen Vertragsbestimmungen bei der Technischen Ausriistung (ZVB-IngTech)
- die Ermittlung der anrechenbaren Kosten
- die vorlaufige Honorarberechnung
- das Gesetz Uber die férmliche Verpflichtung nicht beamteter Personen (Verpflichtungsgesetz)
- die Honorarordnung fiir Architekten u. Ingenieure - HOAI 2013
- die Bestimmungen des BGB Uber den Werkvertrag

Alle genannten Bestimmungen gelten in der am Tage des Vertragsabschlusses giltigen
Fassung.

2.2 Standiger Projektleiter des Auftragnehmers ist:

Ein Wechsel des Projektleiters ist nur mit Zustimmung und Bertcksichtigung der berechtigten
Interessen des Auftraggebers zulassig.

2.3 Umfassend bevollméachtigt von Seiten des Auftraggebers zur Abgabe rechtsgeschéftlicher
Erklarungen jeder Art ist:

Amtsleitung des Amtes fur Hochbau und Geb&udeservice (0. V.i. A)

2.4 Projektleiter bzw. stéandiger Ansprechpartner von Seiten des Auftraggebers ist:

o fiir den Bereich Maschinenwesen

o fiir den Bereich Elektrotechnik

o fiir den Bereich
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3.1

3.2

3.3

83
Leistungen des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, fir das Bauvorhaben samtliche erforderliche und zweckmafgige
Leistungen der unter Ziffer 1.1 und 1.2 ausgewahlten Anlagengruppen der technischen Ausriistung
(8 55 HOAI und Anlage 15 Nummer 15.1 HOAI) zur Herbeifiihrung des vertraglich geschuldeten
Werkerfolges auszufiihren, soweit sie fiir das Erstellen der Planung und die mangelfreie Errichtung
des Bauvorhabens erforderlich sind. Der Auftragnehmer hat insbesondere die in der
Leistungsbeschreibung (tabellarische Anlage) aufgefiihrten selbststandigen Teilerfolge
herbeizufiihren.

Die vom Auftragnehmer jeweils zu liefernden Arbeitsergebnisse richten sich nach den Zusatzlichen
Vertragsbestimmungen fur Ingenieurleistungen bei der Technischen Ausriistung (ZVB-IngTech),
die Bestandteil dieses Vertrages sind.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, weitere Grundleistungen und besondere Leistungen ber den in
der vorgenannten Leistungsbeschreibung bestimmten Umfang hinaus zu Gbernehmen, wenn der
Auftraggeber dies schriftlich antréagt.

Bei der Beauftragung von Besonderen Leistungen (8 3 Abs. 3 HOAI) ist die schriftliche
Vereinbarung eines besonderen Honorars vor Leistungserbringung Anspruchsvoraussetzung.
Auch flr diese zusatzlich beauftragten Leistungen gelten die Bestimmungen dieses Vertrages.

Stufenweise Beauftragung

Der Auftragnehmer erbringt — einen jeweils vorausgehenden schriftlichen Leistungsabruf durch den
Auftraggeber vorausgesetzt — die aus den nachfolgenden Leistungsphasen in der
Leistungsbeschreibung aufgefiihrten Grundleistungen:

Leistungsphasen: Anteiliger
Prozentsatz

I Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung)

I Leistungsphase 2 (Vorplanung)

[J Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung)

[J Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung)

[J Leistungsphase 5 (Ausfiihrungsplanung

- Abschlag von jeweils 4 % ohne Schlitz- und Durchbruchplane
oder ohne Priifung der Montage- und Werkstattplane der
ausfihrenden Firmen gemaf 8§ 55 Abs. 2 HOAI)

I Leistungsphase 6 (Vorbereitung der Vergabe)

U] Leistungsphase 7 (Mitwirkung bei der Vergabe)

[ Leistungsphase 8 (Bauuiberwachung und Dokumentation)
[ Leistungsphase 9 (Objektbetreuung)

Gesamtsumme Prozentsatz

mit folgenden Ausnahmen:

[J Leistungsphase 4 - ausschlie3lich Entwasserungseingabeplanung

[J Leistungsphase 5 - Das Anfertigen von Schlitz- und Durchbruchsplanen und das Priifen der
Montage- und Werkstattpléane der ausfiihrenden Firmen wird nicht in Auftrag gegeben.

[J Leistungsphase 5 - Das Anfertigen von Schlitz- und Durchbruchsplanen und das Priifen der
Montage- und Werkstattpléane der ausfiihrenden Firmen wird ggfls. gesondert in Auftrag
gegeben.

O
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3.4

3.5

3.6

Mit Unterzeichnung dieses Vertrags wird/ werden zunéchst folgende Leistung/en abgerufen:

Der Auftraggeber behélt sich vor, vom Auftragnehmer dartiber hinaus weitere Leistungsphasen
sowie besondere Leistungen (siehe oben Ziff. 3.2) ganz oder teilweise abzurufen. Der Abruf kann
fur jede der genannten Leistungsphasen vollstandig oder teilweise erfolgen.

Der Leistungsabruf erfolgt durch einseitige schriftliche Erklarung des Auftraggebers gegeniiber
dem Auftragnehmer. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die abgerufenen Leistungen nach
MaRgabe dieses Vertrages zu erbringen und unverziglich mit der Leistungserbringung zu
beginnen. Die Bindung des Auftragnehmers endet, wenn seit Fertigstellung der letzten
abgerufenen Stufe mehr als zwei Jahre vergangen sind. In diesem Fall steht dem Auftragnehmer
ein Wahlrecht zu, ob er die Abruferklarung annimmt. Eine Ablehnung ist spatestens innerhalb von
14 Kalendertagen schriftlich zu erklaren, ansonsten gilt der Abruf als angenommen.

Ein Rechtsanspruch auf Ubertragung weiterer Leistungen besteht nicht. Aus einer Beauftragung
nur mit Teilen einzelner Leistungsphasen oder der stufenweisen Beauftragung oder aus der
Nichtbeauftragung von Leistung kann der Auftragnehmer keine Anspriiche herleiten, insbesondere
keine Erhdhung des Honorars nach diesem Vertrag oder eine Vergitung abzuglich ersparter
Aufwendungen verlangen.

Abschnittsweise Beauftragung

Der Auftraggeber behdlt sich vor, die unter § 3.3 dieses Vertrags genannten Leistungen jeweils nur
fur Abschnitte der Gesamtmal3nahme in Auftrag zu geben.

Die jeweilige Ubertragung erfolgt schriftlich. Aus der abschnittsweisen Beauftragung kann der
Auftragnehmer keine Erh6hung seines Honorars oder Schadensersatz ableiten.

Der Auftragnehmer sichert zu, auch nur abschnittsweise tUbertragene Leistungen zu erbringen.

Besondere Leistungen

Der Auftraggeber Ubertragt bereits jetzt dem Auftragnehmer folgende Besondere Leistungen:
I entsprechend Anlage

(] keine

O

Der Auftraggeber behalt sich vor, weitere Besondere Leistungen dem Auftragnehmer zu
Ubertragen. Der Abruf dieser Leistung erfolgt durch separate, schriftliche Aufforderung durch den
Auftraggeber.

Form und Anzahl der zu erstellenden Unterlagen:
Der Auftragnehmer hat alle Unterlagen (z.B. Beschreibungen, Berechnungen, Zeichnungen und
sonstige Erlauterungen) ohne gesonderte Vergltung zu Gbergeben:

in kopier- / pausfahiger Ausfertigung:
Die Unterlagen aus den Leistungen der Leistungsphasen 1 - 4 sind dem Auftraggeber zu
Ubergeben. Die Anzahl der Ausfertigungen der Unterlagen aus den Leistungen nach den
Leistungsphasen 5 - 9 richtet sich nach den Erfordernissen einer wirtschaftlichen
Planungs- und Bauabwicklung.

in Papierform, 2-fach, farbige Ausfertigung fiir den Auftraggeber selbst

in digitaler Form, 1-fach, auf Datentrager, mit folgenden Formaten:
- Berechnungen als .xls-Dateien
- Beschreibungen als .doc-Dateien
- Zeichnungen als .dwg-Dateien und zusétzlich als .pdf-Dateien
- Datenbanken (z.B. Raumbducher) als .mdb-Dateien
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4.1

Andere Dateiformen muss der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber schriftlich abstimmen.

Der Auftraggeber wird anderen Dateiformen nur zustimmen, wenn er auf die Weiter-
verarbeitung dieser Dateiformen eingerichtet ist.

Die fir die 6ffentlich-rechtlichen Verfahren notwendigen Antragsunterlagen.

Die an die bauausfiihrenden Unternehmen weiterzugebenden Ausflihrungsunterlagen sind in
Anzahl und Form mit den jeweiligen Unternehmen selbst abzustimmen. Sie sind ihnen kostenlos

zur Verflgung zu stellen.

Leistungen fachlich Beteiligter

Folgende Planungsleistungen werden von den nachstehend genannten am Planungsprozess

Beteiligten erbracht. Sie sind vom Auftragnehmer mit seinen Leistungen abzustimmen und in diese

einzuarbeiten:

nicht
erforderlich

1. Bodenmechanik, Erd-

Brandschutz

und Grundbau durch: -
2. Gebaude /Innenrdume 0
durch:

3. Technische Ausrustung
(Abwasser-, Wasser- und O
Gasanlagen) durch:

4. Technische Ausrustung
(Warmeversorgungsanlagen) O
durch:

5. Technische Ausrustung
(Lufttechnische Anlagen) O
durch:

6. Technische Ausriistung 0
(Starkstromanlagen) durch:

7. Technische Ausriistung
(Fernmelde- und O
informationstechn. Anlagen)

8. Technische Ausrustung 0
(Forderanlagen) durch:

9. Technische Ausristung
(Gebaudeautomation) durch: O
10. Tragwerksplanung durch: O
11. Objektplanung der .
Freianlagen durch:

12. Vorbeugender 0O
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13.

4.2 Sollten die fachlich Beteiligten bei Abschluss dieses Vertrages noch nicht bekannt sein, so werden
sie dem Auftragnehmer unmittelbar nach Auftragsvergabe genannt.

85
Termine

5.1 Fur die jeweilige Abgabe der vollstandig erbrachten, abrechnungsfahigen Teilleistung/en einschl.
der hierzu vereinbarten Besonderen Leistungen nach § 3 dieses Vertrages sind folgende Termine
verbindlich einzuhalten:

Dies qilt fur folgende, vom AG angekreuzte Fiir den AG: Bitte hier fur die angekreuzten Zeilen
Leistungsphasen: Datum, KW oder sonstigen Zeitrahmen festlegen

1 Vorplanung mit Kostenschatzung:

Entwurfsplanung mit Kostenberechnung: | August 2018

X

Genehmigungsplanung mit Bauvorlagen: | September 2018 (inkl. Forderantrage)

O

Ausfuhrungsplanung:

X

Baubeginn: April 2019

0

Rohbaufertigstellung:

X

Gesamtfertigstellung: August 2021

5.2 Abweichungen von diesen Terminen sind nur mit schriftichem Einverstandnis des Auftraggebers
maoglich. Soweit sie der Auftragnehmer zu vertreten hat, sind sie von diesem ausfihrlich zu
begriinden.

86
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Zur Sicherung etwaiger Anspriiche des Auftraggebers gegen den Auftragnehmer hat der
Auftragnehmer eine Haftpflichtversicherung bei Vertragsschluss nachzuweisen und
sicherzustellen, dass die Eintrittspflicht der Versicherung erhalten bleibt. Dies gilt auch fur den Fall,
dass der Auftragnehmer den Versicherer wechselt.

Die Deckungssummen dieser Versicherung missen fur Personenschaden sowie sonstige Schaden
mindestens jeweils 1.000.000 € betragen.

Abweichend davon werden folgende Deckungssummen vereinbart:

Fur Personenschéden 2.000.000 gyRr
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7.1

7.2

7.3

7.4

Fiir sonstige Schaden 1.000.000 gyr

Zum Nachweis des Versicherungsschutzes tibergibt der Auftragnehmer unverztglich eine Kopie
des Versicherungsscheines an den Auftraggeber. Auf schriftliches Verlangen des Auftraggebers
hat der Auftragnehmer die regelmafige Zahlung der Versicherungspramien fir die vorgenannte
Versicherung nachzuweisen.

Legt der Auftragnehmer einen Versicherungsschein nicht vor bzw. weist er trotz Verlangen des
Auftraggebers die Zahlung der Versicherungspramie nicht nach, so kann der Auftraggeber dem
Auftragnehmer eine angemessene Nachfrist zur Nachholung dieser Leistungen setzen. Kommt der
Auftragnehmer seinen Pflichten zum Nachweis des Versicherungsschutzes auch innerhalb der
Nachfrist nicht nach, kann der Auftraggeber den Vertrag aus wichtigem Grund kiindigen.

Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch auf Zahlungen solange der Nachweis der Versicherung
und der Zahlungen dem Auftraggeber nicht vorgelegt wurde.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ein Schadensereignis unverziglich seinem Versicherer
anzuzeigen.

87
Vergutung

Das Honorar fir die Leistungen nach § 55 und Anlage 15 HOAI wird wie vom Auftraggeber
angekreuzt ermittelt;

Nach den anrechenbaren Kosten auf der Grundlage der vom Auftraggeber genehmigten
Kostenberechnung. Solange diese nicht vorliegt nach den anrechenbaren Kosten auf der
Grundlage der vom Auftraggeber genehmigten Kostenschatzung. Nach Abschluss der Leistungen
der Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) ist das Honorar ausschlie3lich nach den anrechenbaren
Kosten auf der Grundlage der vom Auftraggeber genehmigten Kostenberechnung zu ermitteln.

Das Honorar wird jeweils aus den zusammengefassten anrechenbaren Kosten der nach § 1.1
dieses Vertrages beauftragten Leistungen fir Anlagen einer Anlagengruppe ermittelt. Sind nach
§ 1.2 dieses Vertrages auch Leistungen fiur technische Anlagen in AuRenanlagen beauftragt,
werden die anrechenbaren Kosten der Auf3enanlagen den anrechenbaren Kosten der
korrespondierenden Anlagengruppe hinzugerechnet.

Werden Teile der Technischen Ausristung in Baukonstruktionen ausgeftihrt, wird vereinbart, dass
die Kosten hierfur zu folgendem Prozentsatz den anrechenbaren Kosten hinzugerechnet werden:

Teile der Technischen Ausristung, die in Baukonstruktionen ausgefuhrt werden: | Prozentsatz:
%
%
%
%

Wird die Abmessung oder die Konstruktion von Teilen der Baukonstruktion wesentlich von der
Leistung der Technischen Ausrustung beeinflusst, wird vereinbart, dass die Kosten hierfir zu
folgendem Prozentsatz den anrechenbaren Kosten hinzugerechnet werden:
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Teile der Baukonstruktion, deren Abmessung oder Konstruktion wesentlich von
der Leistung der Technischen Ausristung beeinflusst wird:

Prozentsatz:

%

%

%

%

7.5 Ubersteigen die anrechenbaren Kosten einer Anlagengruppe die Grenze von 4.000.000,00 € wird
vereinbart, dass das Honorar nach der weiterfihrenden Honorartabelle im HAV-KOM Abschnitt A

ermittelt wird.

7.6 Unterschreiten die anrechenbaren Kosten die Grenze von 5.000,00 € ist ein Pauschalhonorar oder
ein Honorar nach Zeitaufwand zu vereinbaren, dessen Obergrenze bei den Héchstsatzen der

Honorartafel flir anrechenbare Kosten von 5.000,00 € liegt.

7.7 Der Honorarberechnung fur die Genehmigungsplanung sind jeweils nur die anrechenbaren Kosten
der Anlagen zugrunde zu legen, fiir die eine 6ffentlich-rechtliche Genehmigung erforderlich ist. Fur
das Entwasserungsgesuch sind dies die Kosten der Abwassertechnik zuziglich der Kosten fir die

Sanitarobjekte.

Fur die Leistungen des Auftragnehmers nach diesem Vertrag wird ein Honorar einschl.

Umsatzsteuer vergiitet. Es gelten folgende Festlegungen:

7.8 Nach folgender Honorarzone:

Honorarzone - Mindestsatz zuziglich % der Differenz zum Hochstsatz

Anlagengruppe 1:

Abwasseranlagen + %
Wasseranlagen + %
Gasanlagen + %
Anlagengruppe 2:

Warmeversorgungsanlagen + %
Anlagengruppe 3:

Luftungsanlagen + %
Klimaanlagen + %
Kalteanlagen + %
Anlagengruppe 4:

Hoch- und Mittelspannungsanlagen + %
Eigenstromversorgungsanlagen + %
Niederspannungsanlagen + %
Beleuchtungsanlagen + %
Blitzschutzanlagen + %
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Anlagengruppe 5:
Telekommunikationsanlagen
Such- und Signalanlagen
Zeitdienstanlagen
Elektroakustische Anlagen
Fernseh- und Antennenanlagen
Gefahrenmelde- und Alarmanlagen
Ubertragungsnetze

%
%
%
%
%
%
%

+ + + + + + +

Anlagengruppe 6:
Aufzugsanlagen
Fahrtreppen, Fahrsteige
Befahranlagen
Transportanlagen
Krananlagen

%
%
%
%
%

+ + + + +

Anlagengruppe 7:

Kichentechnische Anlagen

Waéscherei- und Reinigungsanlagen
Medienversorgungsanlagen

Medizin- und labortechnische Anlagen
Feuerldschanlagen

Badetechnische Anlagen
Prozesswarme-, -kélte- und -luftanlagen
Entsorgungsanlagen

%
%
%
%
%
%
%
%

+ + + + + + + +

Anlagengruppe 8:
Gebaudeautomationsanlagen + %

7.9 Nach folgender Bewertung der Leistungen:

Anlagengruppen: (Bewertung in %)

Leistungsphase

1 Grundlagenermittlung

2 Vorplanung

3 Entwurfsplanung

4 Genehmigungs-
planung

5 Ausfiihrungsplanung

6 Vorbereitung der
Vergabe

7 Mitwirkung bei der
Vergabe

8 Objektiiberwachung
und Dokumentation

9 Objektbetreuung

7.10 Nach folgenden besonderen Honorarvereinbarungen:

Erhéhung des Honorars nach § 56 Abs. 5i. V. m. § 6 Abs. 2 Satz 3 HOAI:
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[0 Umbau- und Modernisierungszuschlag nach § 56 Abs. 5 in H6he von

oder
L] Instandhaltungs- und Instandsetzungszuschlag nach § 12 Abs. 2 HOAI in Hohe
von % nur des Honorars fir die Leistungen der Leistungsphase 8 (Bau-Uberwachung).

Ist das Honorar flir Erweiterungsbauten und Umbauten/Modernisierungen zusammengefasst zu
ermitteln, weil die Leistungen nicht trennbar sind, wird bestimmt, dass nur der auf den Umbau oder
die Modernisierung entfallende Honoraranteil mit dem Zuschlag erhéht wird. Der Anteil wird aus
dem Verhdltnis der anrechenbaren Kosten der Leistungsbereiche ermittelt.

7.11 Vertragswidrige Leistungen
Leistungen, die der Auftragnehmer ohne Auftrag oder unter eigenmachtiger Abweichung vom
Vertrag ausfiihrt, werden nicht honoriert. Er haftet aul3erdem fiir Schaden, die dem Auftraggeber
hieraus entstehen. Die Vorschriften des BGB Uber die Geschéaftsfilhrung ohne Auftrag
(88 677 ff. BGB) und ungerechtfertigte Bereicherung (88 812 ff. BGB) bleiben unbertihrt.

7.12 Honorar fir Besondere Leistungen
Fir die Besonderen Leistungen nach § 3.6 dieses Vertrages wird folgende Honorierung festgelegt:
I entsprechend Anlage
] keine
O

7.13 Vertragswidrige Besondere Leistungen
Besondere Leistungen, die der Auftragnehmer ohne Auftrag oder unter eigenmachtiger
Abweichung vom Vertrag ausfihrt, werden nicht honoriert. Er haftet auerdem fiir Schaden, die
dem Auftraggeber hieraus entstehen. Die Vorschriften des BGB Uber die Geschéaftsfiihrung ohne
Auftrag (88 677 ff. BGB) und ungerechtfertigte Bereicherung (§ 812 ff. BGB) bleiben unbertihrt.

7.14 Stundenséatze
Ist das Honorar fur Besondere Leistungen nach Zeitbedarf zu ermitteln, werden nachfolgende
Stundensétze vereinbart:

fur den Auftragnehmer Euro

fur Ingenieurinnen/e bzw. Mitarbeiter mit technischen

Bachelor- und Masterstudienabschliisse Euro
fur Meister/innen oder staatl. gepr. Techniker/innen Euro
fiir technische Zeichner/innen Euro

Die Kosten der Schreibkrafte sind mit den o. g. Stundenséatzen abgegolten.
Die Nachweise uber den Zeitaufwand sind dem Auftraggeber zeitnah, mindestens monatlich zur
Prufung vorzulegen.

7.15 Reisekosten
Fur den Fall, dass Leistungen nach Vertragsabschluss zusétzlich schriftlich Gbertragen werden und
die Anwesenheit des Auftragnehmers in Regensburg erforderlich macht, gelten folgende
Reisekosten und -entschadigungen fir Reisen Uber 15 Entfernungskilometer zwischen
Geschaftssitz des Auftragnehmers und Ziel als vereinbart:

[] als Tagespauschale in Hohe von €
L1 gegen Einzelnachweis

Reisezeiten sind in die Tagespauschale einzukalkulieren.
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Die Nachweise Uber Reisekosten sind dem Auftraggeber zeithah, mindestens monatlich zur
Prufung vorzulegen.

7.16 Abrechnung der Nebenkosten
Die Nebenkosten beinhalten die Vorgaben des § 14 HOAI.
Ausgenommen hiervon sind die Vervielfaltigung und der Versand der Verdingungsunterlagen
sowie die Vervielfaltigungen von Zeichnungen gem. § 14 Abs. 2 Nr. 2.
Diese Leistungen werden grundsatzlich durch die Stadt Regensburg ausgefiihrt. Sofern der
Auftragnehmer ausnahmsweise die Genehmigung zur Erstellung von Vervielfaltigungen erhélt,
werden diese maximal zu den jeweils glltigen Verrechnungssétzen der Stadt Regensburg
vergutet.

L1 Eine Erstattung der Nebenkosten wird ausgeschlossen.

Oben genannte Nebenkosten werden pauschal abgerechnet:
[ % der Nettohonorarsumme (ohne Zuschlage aus Ziff. 7.10)
[ als Festbetrag in H6he von €

7.17 Rechnungsstellung

Nach § 15 Abs. 2 HOAI-2013 wird als mdéglicher Zeitpunkt, eine Abschlagszahlung zu fordern,
festgelegt:

[ nach dem jeweiligen Abschluss einer Leistungsphase mit Zustimmung durch den Auftraggeber
L] zu folgenden Zeitpunkten:

L1 in folgenden zeitlichen Abstanden:

§8
Erganzende Vereinbarungen

] keine
Verpflichtende ausreichende (bei Bedarf werktégliche) ortliche Prasenz auf der Baustelle durch den
Bauleiter in Leistungsphase 8.

Verpflichtende Prasenz zu den (im Bedarf wochentlichen) Besprechungen durch den Projektleiter in der
Planungsphase, Leistungsphasen 1 - 6.

§9
Anwendung des Verpflichtungsgesetzes

Der Auftragnehmer hat alle im Rahmen dieses Vertrages eingesetzten Mitarbeiter/-innen zur
Verschwiegenheit zu verpflichten. Er hat ihnen ferner zu untersagen, Einblick in die in den stadtischen
Buros liegenden Schriftsticke, Akten usw. zu nehmen, davon Abschriften, Kopien und dergleichen zu
fertigen oder behordliche Arbeitsmittel und Einrichtungen zu benutzen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle im Rahmen dieses Vertrages eingesetzten Arbeitskrafte und
Objektleitungen auf die Wahrung des Datengeheimnisses gem. Art. 5 des Bayerischen
Datenschutzgesetztes sowie auf die gewissenhafte Erfiilllung ihrer Obliegenheiten nach § 1 des
Gesetzes uber die formliche Verpflichtung nicht beamteter Personen (Bundesgesetzblatt | 1974 Seiten
469, 547) formlich zu verpflichten. Die Verpflichtung ist mindlich vorzunehmen. Dabei ist auf die
strafrechtlichen Folgen einer Pflichtverletzung hinzuweisen. Uber die Verpflichtung ist eine Niederschrift
aufzunehmen, die von der/dem Verpflichteten zu unterzeichnen ist. Hierzu ist das in der Anlage
beigefiigte Formblatt zu verwenden. Die ausgefullten Niederschriften sind unverzuglich an den
Auftraggeber zu senden.
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Auftraggeber:

Auftragnehmer

Regensburg, den

Stadt Regensburg
Amt fr Hochbau
D.-Matrtin-Luther-Str. 1
93047 Regensburg

Name und Unterschrift des bevollmachtigten Vertreters

(Ort, Datum)

(Adresse Auftragnehmer)

Name und Unterschrift des bevollmachtigten Vertreters
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